

**SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky
č.841/TA/2018/43**

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název zakázky:

„Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství“

SO2 - „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Město Kasejovice
Sídlem: Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
Zastoupený: Ing. Marií Čáповou, starostkou města
IČ: 00256731
- a
- 1.2. Zhotovitel:** STRABAG a.s.
Sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Petrem Řimnácem, vedoucím PJ, na základě plné moci
Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci
Telefon: +420 606 651 188 , +420 725 757 517
E-mail: petr.rimnac@strabag.com , marketa.marikova@strabag.com
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. , č.ú. 1100029040/500
- 1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:**

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Marie Čáповá, starostka města
ve věcech technických:
technický dozor investora (TDI):

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Řimnác, vedoucí PJ, +420 606 651 188,
petr.rimnac@strabag.com
Markéta Maříková, ekonomka PJ, +420 725 757 517,
marketa.marikova@strabag.com
ve věcech technických: Ing. Petr Řimnác, vedoucí PJ, +420 606 651 188,
petr.rimnac@strabag.com
ve věcech řízení stavby: Miroslav Čížek, stavbyvedoucí, +420 606 752 792,
miroslav.cizek@strabag.com

**„Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství“
SO2 - „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“**

2. Předmět díla

Předmětem plnění je obnova místní komunikace stávající vozovky, sjezdů do přílehlých nemovitostí, parkovacích stání, zřízení nových pěších komunikací, zabezpečení odvodnění zpevněných komunikačních ploch.

Projekt je rozdělen na dvě části:

SO1 – „Obnova Spodní části náměstí v Kasejovicích“,
který je podpořen za příspěvní prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR
NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY

Projekt se týká opravy úseku místní komunikace C 129a se stávající krytovou vrstvou z asfaltového betonu, obnovy dešťové kanalizace a vegetační úprav.

SO2 – „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“,
který je podpořen za příspěvní prostředků z programu Plzeňského kraje a je předmětem plnění této SOD.

Oprava se týká úseku MK IV. třídy převážně bez zpevnění.

2.1. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště – 06/2018

Požadovaný termín dokončení díla do 4 měsíců od předání staveniště – max. do 31.10.2018

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

2.2. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

SO2 - „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1.768.902,99
DPH v %	371.469,63
Celková cena včetně DPH	2.140.372,62

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI).

3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli **jednu konečnou fakturu**. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených

„Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství“ SO2 - „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“

v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.

- 3.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 3.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.
- 3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny

4. Majetkové sankce

- 4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
- 4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

- 5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 5.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

- 6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- 6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

**„Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství“
SO2 - „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“**

- 7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.
- 8.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.
- 8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli a objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - údaje o doložení požadovaných dokladů
- 8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty
- 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
 - ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem
- 9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 9.3. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

„Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství“
SO2 - „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

V Kasejovicích, dne: 11. 7. 2018

V Písku

dne: 3.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Marie Čápková, starostka města

MĚSTO KASEJOVICE
335 44 KASEJOVICE 98
IČO: 00256731 DIČ: CZ00256731


①



Ing. Petr Římnáč
vedoucí PJ
na základě plné moci

STRABAG


STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
Vítězská 31, 370 03 České Budějovice
(19)



Markéta Maříková
ekonomka PJ
na základě plné moci

Smlouva byla schválena Radou města Kasejovice dne 27.6.2018 pod č. usnesení RM/98/2018.

Příloha: položkový rozpočet
plná moc

Smlouvu přezkoumal: 

KŘIVANCOVÁ IVETA

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Kasejovice, Jánské náměstí - obnova veřejného prostranství, MK IV. třídy, VAR.II	Objednatel:	Město Kasejovice	IČ/DIČ:	256731/CZ00256731
Druh stavby:	obnova	Projektant:	Ing. Jiří Jíra, Písek	IČ/DIČ:	65938046/
Lokalita:	Kasejovice	Zhotovitel:	STRABAG a.s.	IČ/DIČ:	60838744 / CZ60838744
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	67
JKSO:	8222732	Zpracoval:	Ing. Jiří Jíra, Písek	Datum:	15.6.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 348 325,73 Montáž 685 023,15	Práce přesčas Bez pevné podl. Kulturní památka	0,00 0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava Územní vlivy	0,00 0,00 0,00
PSV	Dodávky Montáž		4 445,51	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky Montáž		0,00 0,00	Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál	640 976,84				
Přesun hmot a sutí	90 131,76				
ZRN celkem	1 768 902,99	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	1 768 902,99
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 768 902,99	DPH 21%	371 469,63
		Celkem včetně DPH	2 140 372,62

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Ing. Petr Řimnáč Markéta Maříková 15.6.2018



STRABAG a.s.
Průmyslová zóna, Česká Budějovice
Česká republika, 31.370 Česká Budějovice
(16)

Slepý krycí list objektu (102 - Obnova MK IV. třídy)

Název stavby:	Kasejovice, Jánské náměstí - obnova veřejného prostranství, MK IV. třídy, VAR.II	Objednatel:	Město Kasejovice	IČ/DIČ:	256731/CZ00256731
Druh stavby:	obnova	Projektant:	Ing. Jiří Jíra, Písek	IČ/DIČ:	65938046/
Lokalita:	Kasejovice	Zhotovitel:	STRABAG a.s.	IČ/DIČ:	60838744 / CZ60838744
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	60
JKSO:	8222732	Zpracoval:	Ing. Jiří Jíra, Písek	Datum:	15.6.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	347 048,69	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	645 386,05	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	4 445,51			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		618 436,86				
Přesun hmot a sutí		78 579,14				
ZRN celkem		1 693 896,24	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	

Základ 0%	0,00				1 693 896,24
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 693 896,24
Základ 21%	1 693 896,24	DPH 21%	355 718,21	Celkem včetně DPH	2 049 614,45

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Ing. Petr Řimnáč
Poznámkami:		Markéta Maříková
		15.6.2018
		Datum, razítko a podpis STRABAG a.s.



Veřejná 31, 370 06 České Budějovice
(19)

VERLAG
DASHÖFER

Slepý krycí list objektu (802 - Obnova MK IV. třídy - vegetační úpravy)

Název stavby:	Kasejovice, Jánské náměstí - obnova veřejného prostranství, MK IV. třídy, VAR.II	Objednatel:	Město Kasejovice	IČ/DIČ:	256731/CZ00256731
Druh stavby:	obnova	Projektant:	Ing. Jiří Jíra, Písek	IČ/DIČ:	65938046/
Lokalita:	Kasejovice	Zhotovitel:	STRABAG a.s.	IČ/DIČ:	60838744 / CZ60838744
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:	8222732	Zpracoval:	Ing. Jiří Jíra, Písek	Datum:	15.6.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV		Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Dodávky			Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	39 637,11	Bez pevné podl.	Územní vlivy	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		Ostatní	0,00
"M"	Dodávky	0,00		NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	0,00			
Ostatní materiál		22 539,99			
Přesun hmot a sutí		11 552,62			
ZRN celkem		75 006,75	DN celkem		0,00
				NUS celkem	0,00
				ORN celkem	

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	75 006,75

DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	75 006,75
DPH 21%	15 751,42	Celkem včetně DPH	90 758,17

Projektant		Objednatel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Zhotovitel
Ing. Petr Řimnáč
Markéta Maříková
15.6.2018

STRABAG

STRABAG a.s.

Všechny stavby musí být provedeny podle
Vyhlášení 31/370/06 České Energetice
(1)

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Kasejovice, Jánské náměstí - obnova veřejného prostranství, MK		Objednatel:	Město Kasejovice		
Druh stavby:	IV. třídy, VAR.II		Projektant:	Ing. Jiří Jíra, Písek		
Lokalita:	obnova		Zhotovitel:	STRABAG a.s.		
Zpracoval:	Ing. Jiří Jíra, Písek		Zpracováno dne:	15.6.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
102		Obnova MK IV. třídy	965 485,54	728 410,70	1 693 896,24	963,84
102	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	14 307,66	14 307,66	65,41
102	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	27 717,15	27 717,15	0,00
102	13	Hloubené vykopávky	0,00	4 381,14	4 381,14	0,00
102	16	Přemístění výkopku	0,00	19 642,62	19 642,62	0,00
102	17	Konstrukce ze zemin	0,00	4 252,26	4 252,26	0,00
102	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	22 952,00	22 952,00	0,00
102	21	Úprava podloží a základové spáry	5 652,76	2 212,40	7 865,15	17,55
102	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	1 679,61	427,12	2 106,73	1,88
102	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	221 287,63	33 956,95	255 244,57	554,16
102	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděn	31 375,52	357 701,56	389 077,08	84,59
102	711	Izolace proti vodě	0,00	4 445,51	4 445,51	0,00
102	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	82,85	597,78	680,63	0,00
102	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	23 021,59	21 069,17	44 090,76	11,08
102	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	63 928,01	59 567,50	123 495,51	50,53
102	919	ostatní	0,00	73 654,47	73 654,47	0,00
102	96	Bourání konstrukcí	13,90	2 748,92	2 762,82	2,16
102	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6,82	197,38	204,20	0,06
102	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	72 216,60	72 216,60	0,00
102	S	Přesuny sutí	0,00	6 362,53	6 362,53	0,00
102		Ostatní materiál	618 436,85	0,00	618 436,85	176,43
802		Obnova MK IV. třídy - vegetační úpravy	23 817,02	51 189,73	75 006,75	50,29
802	16	Přemístění výkopku	0,00	5 353,89	5 353,89	0,00
802	18	Povrchové úpravy terénu	1 277,03	34 283,22	35 560,25	0,00
802	H23	Plochy a úpravy území	0,00	11 552,62	11 552,62	0,00
802		Ostatní materiál	22 539,99	0,00	22 539,99	50,29
Celkem:						1 768 902,99

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Kasejovice, Jánské náměstí - obnova veřejného prostranství, MK IV. třídy, VAR.II		Doba výstavby:		Město Kasejovice							
Druh stavby:		obnova		Začátek výstavby:		Ing. Jiří Jíra, Písek							
Lokalita:		Kasejovice		Konec výstavby:		STRABAG a.s.							
JKSO:		8222732		Zpracováno dne: 15.6.2018		Zpracoval: Ing. Jiří Jíra, Písek							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
	102		Obnova MK IV. třídy				965 485,54	728 410,70	1 693 896,24			963,84	
	102	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	14 307,66	14 307,66			65,41	
1	102	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho 1,5*1,4	m2	2,90	322,81	0,00	936,15	936,15		0,48	1,39	RTS II / 2017
2	102	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 7,3*6,2	m2	13,50	230,58	0,00	3 112,83	3 112,83		0,14	1,86	RTS II / 2017
3	102	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1,20	50,56	0,00	60,67	60,67		0,23	0,27	RTS II / 2017
4	102	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.20 cm 7,3*6,2	m2	13,50	53,80	0,00	726,30	726,30		0,44	5,94	RTS II / 2017
5	102	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.20 cm 67,2*5,0*1,5+0,56+4,8+3,36+1,2+1,2	m2	84,82	53,80	0,00	4 563,32	4 563,32		0,44	37,32	RTS II / 2017
6	102	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.:10 cm :zplaničetrováno:67,2*5,0	m2	72,20	53,80	0,00	3 884,36	3 884,36		0,22	15,88	RTS II / 2017
7	102	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm 1,5*0,56+4,8+3,36+1,2	m2	11,42	89,67	0,00	1 024,03	1 024,03		0,24	2,74	RTS II / 2017
8	102	120001101R00	Odkopávky a prokopávky	m3	41,57	102,10	0,00	4 244,30	4 244,30		0,00	0,00	RTS II / 2017
	102	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení :telefon:(84,0+75,6)*1,5*0,1+(1,8+2,3+3,4+3,1+2,8+2,2+2,6+2,0+1,1+1,0+4,1)*1,0*0,1 ;NN:(100,6+33,5+3,7+8,2+1,6+0,7)*1,0*0,1										
9	102	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	155,64	146,73	0,00	22 837,06	22 837,06		0,00	0,00	RTS II / 2017
10	102	122202209R00	:zplaničetrováno:(517,0-72,2-11,42-1,2)*0,1+(72,2+11,42+1,2)*0,4+148,1*0,4+(94,9-1,5-13,5-2,1-155,64)*0,5	m3	77,82	8,17	0,00	635,79	635,79		0,00	0,00	RTS II / 2017
11	102	130001101R00	Hloubené výkopávky	m3	2,40	194,47	0,00	466,73	466,73		0,00	0,00	RTS II / 2017
	102	130001101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení :hydroizolace-telefon:0,4*0,6*1,0*5 ;hydroizolace-STL plyn:0,4*0,4*1,0*3 ;hydroizolace-NN:0,4*0,6*1,0*3										
12	102	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3	m3	12,89	293,46	0,00	3 782,70	3 782,70		0,00	0,00	RTS II / 2017
13	102	132301119R00	Příplatek za lepištvost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 :lin.odv.žlaby:0,6*0,65*5,7+0,6*(0,25+0,5)/2*6,8 ;hydroizolace:(0,6+3,05+1,5+7,0+13,7+5,25)*0,4*0,6 ;lin.odv.žlaby:3,75*0,5 ;hydroizolace:9,14*0,5	m3	6,45	20,42	0,00	131,71	131,71		0,00	0,00	RTS II / 2017
14	102	162401102R00	Premístění výkopku	m3	167,90	116,99	0,00	19 642,62	19 642,62		0,00	0,00	RTS II / 2017
	102	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 155,64+3,75+9,14-0,63										
15	102	171201101R00	Konstrukce ze zemin	m3	167,90	24,21	0,00	4 064,86	4 064,86		0,00	0,00	RTS II / 2017
	102	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých 155,64+3,75+9,14-0,63										
16	102	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,63	202,48	0,00	127,56	127,56		0,00	0,00	RTS II / 2017
	102	175101101R00	:lin.odv.žlaby:3,75*0,75-2,25-3,14*0,11/4*(5,7+6,8)										
17	102	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí :lin.odv.žlaby:0,63	m3	0,63	94,98	0,00	59,84	59,84		0,00	0,00	RTS II / 2017

61	802	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m :zplani metrováno;(3,5+14,1+3,2+1,5+74,4+1,8+18,0+27,0+27,3+94,7+229,3+32,5+20,5+14,3+3l	m3	30,10	97,49	0,00	2 934,45	2 934,45	0,00	0,00	RTS II / 2017
62	802	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 :zplani metrováno;(3,5+14,1+3,2+1,5+74,4+1,8+18,0+27,0+27,3+94,7+229,3+32,5+20,5+14,3+3l	m3	30,10	80,38	0,00	2 419,44	2 419,44	0,00	0,00	RTS II / 2017
63	802	18	Povrchové úpravy terénu									
63	802	180402111R00	Založení trávníku parkového výševev v rovině :zplani metrováno;3,5+14,1+3,2+1,5+74,4+1,8+18,0+27,0+27,3+94,7+229,3+32,5+20,5+14,3+30	m2	601,90	26,80	1 277,03	34 283,22	35 560,25	0,00	0,00	RTS II / 2017
64	802	182303111R00	Doplnění omíčky tl. do 5 cm v rovině :zplani metrováno;3,5+14,1+3,2+1,5+74,4+1,8+18,0+27,0+27,3+94,7+229,3+32,5+20,5+14,3+30	m2	601,90	32,28	0,00	19 429,33	16 130,92	0,00	0,00	RTS II / 2017
65	802	H23	Plochy a úpravy území									
65	802	998231311R00	Presun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	50,29	229,72	0,00	11 552,62	11 552,62	0,00	0,00	RTS II / 2017
66	802	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI :zplani metrováno;601,9*0,04*1,03	kg	24,80	146,77	22 539,99	0,00	11 552,62	0,00	0,00	RTS II / 2017
67	802	10364200	Omíčky pro pozemkové úpravy :zplani metrováno;(3,5+14,1+3,2+1,5+74,4+1,8+18,0+27,0+27,3+94,7+229,3+32,5+20,5+14,3+3l	m3	30,10	627,91	3 639,90	0,00	22 539,99	0,00	0,00	RTS II / 2017
										1,67	50,27	RTS II / 2017
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	
										11 552,62	11 552,62	
										0,00	0,00	
										22 539,99	22 539,99	
										3 639,90	3 639,90	
										0,00	0,00	
										18 900,09	18 900,09	
										0,00	0,00	

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Ing. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Průběžná 243, 373 24 Římov - vedoucího PJ

Marii Jindrovou, nar. 22. 1. 1958, bytem K. Chocholy 1266/20, 370 05 České Budějovice - ekonomku PJ

Pavla Závise, nar. 23. 2. 1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího PJ

Marii Vyskočilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku PJ

Pavla Žakovského, nar. 19. 6. 1959, bytem Družstevní 441/III, 392 01 Soběslav - vedoucího PJ

Ing. Jindřicha Jilečka, nar. 17. 3. 1955, bytem Vokova 1136, 383 01 Prachatice - vedoucího PJ

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachatice - ekonomku PJ

Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Generála Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího PJ

Ing. Gabrielu Svobodovou, nar. 13. 10. 1989, bytem N. Frýda 1230/19, 370 05 České Budějovice - ekonomku PJ

Ing. Petra Řimnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího PJ

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku PJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování společnosti STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.


Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2018.

V Praze dne 2. 1. 2018

STRABAG a.s.


STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
(19)



Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

Zmocnění přijímám:


jméno, příjmení, funkce

Ing. Petr Řimnác


jméno, příjmení, funkce

Markéta Maříková